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Technická správa  
 

1.  Identifikačné údaje stavby  
 
Stavba:   Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Juskova Voľa 
Objekt:   SO 101-00 Komunikácie 
Kraj:   Prešovský 
Okres:  Vranov nad Topľou 
Obec:  Juskova Voľa 
Katastrálne územie:  Juskova Voľa 
Druh stavby:   Rekonštrukcia 
Stupeň:  Dokumentácie pre stavebné povolenie 
Stavebník:   Obec Juskova Voľa 
Projektant:  VÁHOPROJEKT s.r.o. 
  Sídlo: Exnárova 13, 080 01 Prešov 
  Kanc. Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 
  Tel.: 0907 930 427 
  E mail: vahoprojekt@gmail.com  
Zodpovedný projektant:  Ing. Miroslav Váhovský, autorizovaný stavebný inžinier 
 
2. Všeobecná časť  
2.1  Dôvod výstavby 
 

Stavebné územie sa nachádza v obci Juskova Voľa, kde ide o rekonštrukciu miestnych 
komunikácii. Rekonštrukcia je vyvolaná nevyhovujúcim povrchom miestnych komunikácii, súčasný 
kryt vozovky nespĺňa kritéria kvality a tak znižuje funkčnosť komunikácii. Rekonštrukcia pozostáva 
z realizácie nových krytov vozoviek. Rekonštrukciou sa dosiahne skvalitnenie prístupu 
k jednotlivým rodinným domom a zlepší sa dopravná situácia v obci Juskova Voľa. 

 
2.2 Podklady 
 
 Podkladom pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie stavby boli : 
 Zadanie a požiadavka objednávateľa, 
 Jednania s objednávateľom, 
 Mapový podklad v mierke 1:500, 
 Obhliadka terénu projektantom. 
 
3. Funkčné a technické riešenie  
3.1 Smerové a šírkové usporiadanie 
 
 Rekonštrukcia miestnych komunikácii je rozdelená na MK č.1, 2. Rekonštruované miestne 
komunikácie sa plynulo napájajú na jestvujúci stav nerekonštruovaných úsekov. Rekonštrukcia 
smerovo a výškovo rešpektuje jestvujúci stav. 
 MK č.1: Smerové vedenie je charakterizované priamkami a kruhovým oblúkom s polomerom R 
= 500m. Celková dĺžka je 232,488m. Šírka komunikácie je 2x3,00m a je vymedzená obrubníkovou 
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úpravou, cestný obrubník 260x150x1000mm do betónového lôžka C16/20. V úseku od km 0,113 po 
KÚ sa na ľavej strane komunikácie ponechá pôvodný obrubník.  
 MK č.2: Je napojená na MK č.1 a smerové vedenie je charakterizované priamou o celkovej 
dĺžke 31,592m. Šírka komunikácie je min. 2x3,00m a pri napojení na MK č.1 je premenlivá a je 
vymedzená obrubníkovou úpravou, cestný obrubník 260x150x1000mm do betónového lôžka 
C16/20. 
   
3.2 Konštrukcia vozovky  
 
 Na MK č.1 a 2 sa zrealizuje nový kryt vozovky v nasledovnom zložení: 
 Asfaltový betón    ACo 11 50/70, II hr.40mm STN EN 13108-1   
 Spojovací postrek   PS v množstve 0,50 kg/m2   STN 73 6129 
 Vyrovnávacia vrstva v hrúbke podľa potreby  
 Asfaltový betón     ACL 16 50/70, II   STN EN 13108-1   
 Spojovací postrek   PS v množstve 0,50 kg/m2  STN 73 6129 
 

Na MK č.1 v mieste novej kanalizácie v šírke 1,00m sa zrealizuje nová konštrukcia vozovky 
v nasledovnom zložení: 

 Asfaltový betón    ACo 11 50/70, II hr.40mm STN EN 13108-1   
 Spojovací postrek   PS v množstve 0,50 kg/m2   STN 73 6129 
 Asfaltový betón     ACL 16 50/70, II hr.60mm STN EN 13108-1   
 Infiltračný postrek   PI v množstve 0,70 kg/m2  STN 73 6129 
 Štrkodrvina    ŠD 0/16  hr.200mm STN EN 13285 
 Štrkodrvina    ŠD 0/32  hr.200mm STN EN 13285 
 Spolu:        hr.500mm  
 
S budovaním novej konštrukcie vozovky sa môže začať až keď únosnosť pláne pod vozovkou bude 
zodpovedať min. Edef,2 =45Mpa. 
 

Na MK č.2 v mieste mosta sa odfrézuje kryt hr.40mm a zrealizuje sa nový kryt vozovky 
v nasledovnom zložení: 

 Asfaltový betón    ACo 11 50/70, II hr.40mm STN EN 13108-1   
 Spojovací postrek   PS v množstve 0,50 kg/m2   STN 73 6129 
 
3.3  Odvodnenie 
 
 Odvodnenie povrchu vozoviek bude zabezpečené pozdĺžnym ako aj priečnym sklonom 
vozovky smerom k obrubníku a následne do uličných vpustí s vyústením do novej dažďovej 
kanalizácie SO 501-00 resp. do uličného vpustu VP5 na začiatku úseku. Z dôvodu odľahčenia 
vpustu VP5 doporučujeme osadiť obrubníky v súbehu s potokom tak aby škáry medzi nimi nebránili 
odtoku dažďovej vody.   
 
3.4  Doprava počas výstavby 
 
  Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť tak 
dopravnú prístupnosť územia, tak aj bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné 
značenie si vzhľadom na operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby 
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podľa druhu vykonávaných prác (dočasné dopravné značenie nie je súčasť projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer). 
3.5  Vytýčenie  
 
 Pre vytýčenie stavby sa použijú meračské body, podľa ktorých sa v teréne vytýči priestorová 
poloha stavby. Podrobnosti sa môžu vytýčiť zo situácie, ktorá je spracovaná v digitálnej forme 
a umožňuje vytýčenie polohy ktoréhokoľvek bodu. 
 
3.6 Hospodárenie s odpadom 
 

V súlade s vyhláškou č.283 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a 
vyhláškou č.284 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov môžeme konštatovať, že 
s odpadom na vzniknutým počas výstavby bude naložené v zmysle spomínaného zákona. 
 
4. Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete 
 

Rekonštruované miestne komunikácie sa na začiatku a konci úprav plynulo smerovo a výškovo 
napájajú na existujúci stav. Napojenie všetkých vjazdov a vstupov na pozemky sa zachová v plnej 
miere. 

Pred zahájením stavebných prác je nutné aby dodávateľ zabezpečil presné vytýčenie všetkých 
jestvujúcich trás podzemných vedení aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. Výkop v miestach 
ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí vykonávať ručne. Pri realizácii stavby je nutné 
použiť také technologické postupy, ktoré neporušia existujúce inžinierske siete. Z tohto dôvodu je 
nutné venovať zvýšenú pozornosť pri realizovaný stavebných prác. 

V ochrannom pásme vedení je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne nutné 
dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. 

V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať 
s jednotlivými správcami a projektantom. 
 

5. Bezpečnosť pri práci 

 
       Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Pri práci 
je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o 
vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o 
manipulácii sa stavebnými strojmi. 
 
6. Starostlivosť o životné prostredie  
 
       Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej 
činnosti na okolie stavby.        

 
 

 
 
 
 

V Prešove, 07/ 2015                                 Vypracoval : Ing. Miroslav Váhovský 
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Technická správa  

 
1.  Identifikačné údaje stavby  
 
Stavba:   Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Juskova Voľa 
Objekt:   SO 102-00 Spevnené plochy a chodníky 
Kraj:   Prešovský 
Okres:  Vranov nad Topľou 
Obec:  Juskova Voľa 
Katastrálne územie:  Juskova Voľa 
Druh stavby:   Rekonštrukcia 
Stupeň:  Dokumentácie pre stavebné povolenie 
Stavebník:   Obec Juskova Voľa 
Projektant:  VÁHOPROJEKT s.r.o. 
  Sídlo: Exnárova 13, 080 01 Prešov 
  Kanc. Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 
  Tel.: 0907 930 427 
  E mail: vahoprojekt@gmail.com  
Zodpovedný projektant:  Ing. Miroslav Váhovský, autorizovaný stavebný inžinier 
 
2. Všeobecná časť  
2.1  Dôvod výstavby 
 

Stavebné územie sa nachádza v obci Juskova Voľa, kde ide o rekonštrukciu spevnených plôch a 
chodníkov. Rekonštrukcia pozostáva z realizácie novej konštrukcie zo zámkovej dlažby. 
Rekonštrukciou sa dosiahne skvalitnenie prístupu pre peších. 

 
2.2 Podklady 
 
 Podkladom pre vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie stavby boli : 
 Zadanie a požiadavka objednávateľa, 
 Jednania s objednávateľom, 
 Mapový podklad v mierke 1:250, 
 Obhliadka terénu projektantom. 
 
3. Funkčné a technické riešenie  
3.1 Smerové a šírkové usporiadanie 
 
 Rekonštrukcia spevnených plôch a chodníkov je situovaná v okolí miestnej komunikácie na 
„vyšnom“ konci. Jedná sa o dva chodníky pomenované ako „Chodník č.1“ dl. 215,0m a „Chodník 
č.2“ dl. 36,20m. Celková dĺžka chodníkov je 251,2m. Spevnené plochy a chodníky sa plynulo 
napájajú na jestvujúci stav nerekonštruovaných úsekov. Rekonštrukcia smerovo a výškovo 
rešpektuje jestvujúci stav. 
    
3.2 Konštrukcia spevnených plôch  
 
  Chodníky navrhujeme v nasledovnom zložení: 
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 zámková dlažba    DL    60mm   STN 73 6161-1 
 lôžko     L fr. 4-8 mm   40mm   STN 73 6126 
 štrkodrva     ŠD    150mm  STN EN 13285 

Spolu        250mm 
 
  
S budovaním novej konštrukcie spevnených plôch sa môže začať až keď únosnosť pláne bude 
zodpovedať min. Edef,2 =60Mpa a s budovaním chodníka sa môže začať až keď únosnosť pláne 
bude zodpovedať min. Edef,2 =30Mpa . 
 
3.3  Doprava počas výstavby 
 
  Dočasné dopravné značenie, ktoré osadí počas výstavby dodávateľ stavby musí zabezpečiť tak 
dopravnú prístupnosť územia, tak aj bezpečné vykonávanie stavebných prác. Dočasné dopravné 
značenie si vzhľadom na operatívnosť a pružnosť výstavby osadí počas výstavby dodávateľ stavby 
podľa druhu vykonávaných prác (dočasné dopravné značenie nie je súčasť projektovej 
dokumentácie a výkazu výmer). 
 
3.4  Vytýčenie  
 
 Pre vytýčenie stavby sa použijú meračské body, podľa ktorých sa v teréne vytýči priestorová 
poloha stavby. Podrobnosti sa môžu vytýčiť zo situácie, ktorá je spracovaná v digitálnej forme 
a umožňuje vytýčenie polohy ktoréhokoľvek bodu. 
 
3.5 Hospodárenie s odpadom 
 

V súlade s vyhláškou č.283 MŽP SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, a 
vyhláškou č.284 MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov môžeme konštatovať, že 
s odpadom na vzniknutým počas výstavby bude naložené v zmysle spomínaného zákona. 
 
 
4. Napojenie na komunikácie, pozemky, väzby na inžinierske siete 
 

Rekonštruované miestne komunikácie sa na začiatku a konci úprav plynulo smerovo a výškovo 
napájajú na existujúci stav. Napojenie všetkých vjazdov a vstupov na pozemky sa zachová v plnej 
miere. 

Pred zahájením stavebných prác je nutné aby dodávateľ zabezpečil presné vytýčenie všetkých 
jestvujúcich trás podzemných vedení aby sa predišlo ich prípadnému poškodeniu. Výkop v miestach 
ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí vykonávať ručne. Pri realizácii stavby je nutné 
použiť také technologické postupy, ktoré neporušia existujúce inžinierske siete. Z tohto dôvodu je 
nutné venovať zvýšenú pozornosť pri realizovaný stavebných prác. 

V ochrannom pásme vedení je pri vykonávaní stavebných prác bezpodmienečne nutné 
dodržiavať ochranné pásma týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. 

V prípade kolízie s jednotlivými podzemnými sieťami technické riešenie konzultovať 
s jednotlivými správcami a projektantom. 
 

5. Bezpečnosť pri práci 
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       Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Pri práci 
je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o 
vykonávaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o 
manipulácii sa stavebnými strojmi. 
 
6. Starostlivosť o životné prostredie  
 
       Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyžaduje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej 
činnosti na okolie stavby.        

 
 

 
 
 
 

V Prešove, 07/ 2015                                 Vypracoval : Ing. Miroslav Váhovský 
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Technická  správa 

1. Identifikačné údaje stavby 

Stavba:       Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Juskova Voľa 

Objekt:      SO 501-00 – Dažďová kanalizácia 

Stupeň:       Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP) 
Druh stavby:     Novostavba 

Katastrálne územie:   Juskova Voľa  

Okres:       Vranov n./ Topľou 

Kraj:       Prešovský 

Investor:      Obec Juskova Voľa 

Zodpovedný projektant:  Váhoprojekt, s.r.o. Exnárová 13, 080 01 Prešov 

Ing. Váhovský Miroslav  

2. Úvod 

V časti obci Juskova Voľa sa pripravuje výstavba technickej infraštruktúry. V rámci tohto stavebného objektu je 

navrhnutá dažďová kanalizácia, ktorá zabezpečí odvedenie výhradne zrážkových vôd z povrchového odtoku do recipientu, 

ktorým je potok Lomnica.  

3. Podklady  

Podkladom pre spracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP ) bolo: 

- Obhliadka terénu 

- Geodetické zameranie územia  
- Katastrálna mapa 

- Rokovania s obcou a vyjadrenia zainteresovaných orgánov a organizácii. 

4. Hydrotechnické výpočty 

Pri výpočte množstva dažďových vôd sme použili tieto základné výpočtové parametre : 

- doba trvania dažďa   15 min.  

- periodicitu dažďa    p = 1,0 

- výdatnosť dažďa    q = 141,4 l/s/ha 

- súčiniteľ odtoku z komunikácii  ψK = 0,9 

- súčiniteľ odtoku z chodníkov  ψCH = 0,9 

- súčiniteľ odtoku zo zelene  ψZ = 0,1 

Odvodňované plochy  

- plocha komunikácii   SK = 0,1295 ha  

- plocha chodníkov   SCH = 0,0358 ha 
- plocha zelene   SZ = 0,0180 ha 

Plocha spolu   SC = 0,1833 ha 

 

Qd = q * (SK*ψK + SCH*ψCH + SZ*ψZ ) 

Qd = 141,4 * (0,1295*0,9 + 0,0358*0,9 + 0,0180*0,1) =  21,29 ls-1  

5. Funkčné a technické riešenie 

Výškové usporiadanie existujúcej komunikácie, priľahlého terénu, recipienta a navrhovanej dažďovej kanalizácie 

umožňuje gravitačné odvedenie dažďových vôd z celého dotknutého územia.  

Dažďová kanalizácia pozostáva zo stoky „D“ a z kanalizačných prípojok.  

Stoka „D“ 

Trasa dažďovej kanalizácie je vedená v prevažnej miere v navrhovanej komunikácii, súbežne s rozvodom vody. 

Od zaústenia do potoka Lomnica je trasa dažďovej kanalizácie vedená do priestoru rekonštruovanej komunikácie, 

kde sa trasa lomí a následne je až do konca úseku vedená v osi jazdného pruhu komunikácie.  
Celková dĺžka stoky „D“ je 122,0 m, profil kanalizácie DN 250 je konštantný v celej dĺžke. Celkové množstvo 

zrážkových vôd odvádzaných stokou „D“ je na základe hydrotechnických výpočtov 21,29 ls-1.   
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Kanalizačné prípojky od vpustov 

Kanalizačné prípojky od uličných vpustov sú vedené priamo do navrhovaných stôk. Napojenie prípojok od vpus-

tov do kanalizácie sa vykoná pomocou odbočných tvaroviek, resp. priamo do šachiet. Uličné vpusty sú súčasťou komuni-

kácií. Jednotlivé vpusty sú navrhnuté vo vyhotovení s košom na zachytávanie plávajúcich nečistôt.  

6. Realizácia stavebného objektu 

Stavebné práce pri realizácii dažďovej kanalizácie je potrebné realizovať koordinovane s výstavbou ostatných ob-

jektov. 

6.1. Vytýčenie  

Priestorová poloha jednotlivých kanalizačných šachiet sa v teréne vytýči na základe zoznamu súradníc.  

6.2. Zemné práce a uloženie potrubia 

V území dotknutom výstavbou sa nachádzajú podzemné vedenia rôzneho významu. Pred začatím výkopových 
prác je potrebné vytýčiť podzemné siete správcami, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu.  

6.2.1. Výkopové práce 

Pred začatím výkopových prác je potrebné  vytýčiť jednotlivé podzemné siete ich správcami. Pri krížení a súbehu 

s ostatnými inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať STN 73 6005.  

Výškové a polohové situovanie existujúcich vedení je v dokumentácii vyznačené iba orientačne.  Pred zača-

tím výkopových prác je potrebné pomocou ručne kopaných sond potvrdiť výškové usporiadanie existujúcich vede-

ní, aby nedošlo k nepredvídanej kolízii s navrhovanými vedeniami. V prípade nepredvídanej kolízie sa prizve projek-

tant k presnému určeniu trasy kanalizácie.  

Zemné práce je potrebné vykonávať v zmysle STN 73  3050. Pri výstavbe rýh je potrebné odborne zapažiť výkop z 

bezpečnostného hľadiska. Výkopové práce sa zrealizujú strojne s ručným dokopaním a dočistením.  V blízkosti podzem-
ných vedení je potrebné použiť ručný výkop. Výkop ryhy sa vykoná podľa nivelety v pozdĺžnom profile.  V mieste kríženia 

s existujúcimi vedeniami je potrebné použiť ručný výkop.  

6.2.2. Uloženie potrubia 

Pri realizácii lôžka, obsypu a zásypu je potrebné dodržať podmienky výstavby predpísané výrobcom potrubia. Po-

čas výstavby potrubia musí byť dno ryhy suché. V prípade výskytu podzemnej vody v ryhe sa na dne ryhy zriadi drenáž, 

ktorá odvedie spodnú vodu do zbernej studne a táto sa ďalej prečerpá do recipientu.   

Po úprave dna v predpísanom tvare a sklone sa zriadi na dne ryhy lôžko hrúbky 150 mm zo štrkopiesku.  

Potrubie sa obsype do výšky 300 mm nad vrchol potrubia so zhutnením bokov obsypu, pričom sa obsyp priamo 

nad potrubím nezhutňuje. Obsyp v bezprostrednej blízkosti je potrebné vykonať zo zeminy  obdobných vlastností ako je 
popísané pri lôžku. Zhutňovanie zásypu ťažkými mechanizmami je možné po dosiahnutí výšky zhutneného zásypu 1,0 m.  

Skúška vodotesnosti  

Skúška vodotesnosti za účelom preukázania kvality spojov sa vykoná v zmysle STN  EN 1610.  

Upozornenie 

- Začatie výkopových prác v ochrannom pásme vedení je potrebné vopred oznámiť zodpovedným pracovníkom 

dotknutých organizácii. 

- Pred zásypom súbehov a križovaní vedení je potrebné prizvať zodpovedného pracovníka prevádzkovateľov dot-

knutých vedení ku kontrole dodržania STN. 

- Zemné práce pri výstavbe kanalizácie je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu stability podperných 

bodov vzdušných vedení a poškodeniu zemničov. Pri súbehu a krížení kanalizácie  s existujúcimi kábelovými vedeniami je 

potrebné výkopové práce realizovať so zvýšenou opatrnosťou, aby nebola ohrozená bezpečnosť vedenia a nedošlo 
k zraneniu osôb. Pred zásypom súbehov a križovaní vedení spravovanými VSE je potrebné prizvať zodpovedného pracov-

níka  ku kontrole dodržania STN.  

- Pri krížení navrhovanej kanalizácie s plynovodmi je potrebné prizvať zodpovedného pracovníka SPP 

k prekontrolovaniu plynového zariadenia a obsypu. 

- Pri krížení navrhovanej kanalizácie s vodovodnými a kanalizačnými rozvodmi je potrebné prizvať zodpovedného 

pracovníka VVS k prekontrolovaniu plynového zariadenia a obsypu. 

Dôležité upozornenie 

Pre kvalitu uloženia potrubia je veľmi dôležitý spôsob vyťahovania paženia. Ak je paženie vyťahované až po 

zhutnení príslušnej vrstvy, spôsobí opätovné uvoľnenie zeminy – čím sa znižuje miera zhutnenia. Preto je potrebné paženie 

rýh vyťahovať s postupujúcim obsypom, resp. zásypom - práve o výšku vrstvy, ktorá sa bude následne hutniť.  
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6.3. Materiál potrubia 

Na výstavbu kanalizácie sa použije potrubie z hydraulický hladkých, plnostenných rúr  - napr. PE, PVC, sklolaminát  

DN 300, min. SN 8. Kanalizačné prípojky sú navrhnuté profilu DN 200.   

Kladenie rúr sa vykoná od najnižšieho miesta hrdlom proti sklonu nivelety po úsekoch. S jednotlivými kusmi potru-

bia je možné manipulovať ručne alebo pomocou mechanizmov. Spoje medzi jednotlivými rúrami sa vyhotovia pomocou 

gumových tesniacich krúžkov. Zasúvanie rovného konca rúry do hrdla sa robí pomocou montážnych prípravkov. V mieste 
napojenia do šachty je potrebné použiť šachtové vložky. Predpísaná technológia spájania rúr spracovaná výrobcom rúr je 

súčasťou dodávky rúrového materiálu. 

6.4. Objekty na sieti 

V lomových bodoch kanalizácie sa vybudujú typové revízne šachty z prefabrikovaných skruží s prefabrikovaným, 

resp. monolitickým dnom, ktoré budú ukončené vstupným poklopom - nosnosť 40 t. Vstup do šachiet bude umožnený 

pomocou kapsového a vidlicových stúpadiel.  V priamych úsekoch je max. vzdialenosť revíznych šachiet 50,0 m.  

V mieste zaústenia stoky „D“ do recipienta sa vybuduje monolitický výustný objekt, spevnenie dna a svahov po-
toka lomovým kameňom je navrhnuté v dĺžke 3,0 m na obe strany od osi vyústenia na obe strany.  

7. Bezpečnosť pri práci 

Pred zahájením stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Počas výstavby je potreb-

né dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri 
práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej 

dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí 

byť k dispozícii na stavbe. 

Pri práci je potrebné dodržiavať najmä predpisy o práci v blízkosti a pod elektrickými vedeniami, predpisy o vyko-

návaní stavebných prác v ochranných pásmach podzemných inžinierskych sieti a predpisy o manipulácii sa stavebnými 

strojmi. Skládky alebo miesta k uskladneniu stavebných materiálov nesmú byť v ochrannom pásme  el. vedenia. 

V ochranných pásmach existujúcich vedení vykonávať práce v zmysle platných predpisov a STN a dodržiavať pod-
mienky vo vyjadreniach jednotlivých vlastníkov a prevádzkovateľov. 

Okrem vyššie uvedeného je potrebné: 

- vybaviť pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami 

- prerušiť stavebné práce pri búrke, daždi, silnom snežení, pri rýchlosti vetra nad 8m/s, pri teplote nižšej ako -10°C 

- okraje výkopu nesmú byť od hrany výkopu 0.50 m zaťažované 

- zabezpečiť stabilitu stien výkopu, podperných bodov vzdušných vedení 

- zabezpečiť stabilitu káblových podzemných vedení 

- zabezpečiť stabilitu plynových podzemných vedení 
- vozidla vychádzajúce na cestu musia byť očistené 

- prípadné znečistenie ciest musí byť zhotoviteľom odstránené 

8. Starostlivosť o životné prostredie  

Pre potreby stavby je potrebné využívať len pozemok trvalého záberu. Od dodávateľa stavby sa všeobecne vyža-

duje, aby minimalizoval negatívne účinky stavebnej činnosti na okolie stavby.               

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Prešov, júl 2015                                     Vypracoval : Ing. Miroslav Váhovský 
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UPOZORNENIE :
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH

VEDENÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!
- VÝŠKOVÉ USPORIADANIE EXISTUJÚCICH VEDENÍ JE ZAKRESLENÉ IBA ORIENTAČNE !
- PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POTREBNÉ POMOCOU RUČNE KOPANEJ SONDY PREVERIŤ POLOHU, DIMENZIU

A MATERIÁL EXISTUJÚCEHO POTRUBIA !
- V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEJASNOSTÍ JE POTREBNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA.
- ÚPRAVU VSTUPNÝCH POKLOPV JE POTREBNÉ PRISPÔSOBIŤ NAVRHOVANEJ KOMUNIKÁCII.
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PREFABRIKOVANÉ ŠACHTOVÉ DNO S KINETOU1

BETÓNOVA SKRUŽ ROVNÁ - h = 1000 mm2

BETÓNOVA SKRUŽ PRECHODOVÁ

3

4

LIATINOVÝ ŠACHTOVÝ POKLOP 

5

ŠACHTOVÁ VLOŽKA S GUMOVÝM TESNENÍM

6

GUMOVÝ TESNIACI PROFIL

7

8

KANALIZAČNÉ POTRUBIE

9

10

11

12

Č. POPIS - DRUH MATERIÁLU

REVÍZNA ŠACHTA NA POTRUBÍ DN 200 - 600 LEGENDA
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TABUĽKA  KANALIZAČNÝCH  ŠACHIET
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( m ) a b c ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( mm ) ( ks ) ( ks ) ( ks ) ( ks ) ( ks ) ( ks ) ( ks ) ( ks ) ( ks ) ( ks ) ( ks )

D D1 12,0 262,62 260,85 260,85 250 PVC 250 PVC 107,0 1770 600 850 320 - 1 - 1 - - 1 0 0 1 1 - -

D D2 54,0 264,68 262,88 262,88 250 PVC 250 PVC 180,0 1800 600 850 350 - 1 - 1 - 1 1 0 0 1 1 - -

D D3 96,0 267,36 265,56 265,56 250 PVC 250 PVC 180,0 1800 600 850 350 - 1 - 1 - 1 1 0 0 1 1 - -

D D4 122,0 269,10 267,30 267,30 250 PVC 200 PVC 91,0 1800 600 850 350 - 1 - 1 - 1 1 0 0 1 1 - -

        

SPOLU 0 4 0 4 0 3 4 0 0 4 4 0 0

Upozornenie

Pred zahájením stavebných prác je potrebné pomocou sondy potvrdiť smerovú a výškovú polohu existujúcich vedení. 

Uhol vtoku sa meria od výtoku do vtoku v smere chodu hodinových ručičiek.

Sklon poklopu šachty je potrebné prispôsobiť sklonu budúcej spevnenej plochy.

Pri osadení poklopu je potrebné dodržať technologický predpis stanovený výrobcom poklopu.

Šachtové prefabrikáty - vstupný komínVyrovnávacie prstence Šachtové dnoVstupný poklopKóta Rozmery šachtyOznačenie Vtok č.1Odtok



TABUĽKA KANALIZAČNÝCH PRÍPOJOK - DN 200
Prípojky  od vpustov

Typ Typ Označ. Zaúst. Stanič. Profil Profil Dno Dĺžka Hĺbka Priem. Spád Výkop Paženie Štrk. Obsyp Zásyp Typ

zaúst. ulož. príp. do stoky stoky prípoj. stoky V mieste Odtok mieste mieste prípoj. pri hĺbka prípoj. lôžko potrubia ryhy PVC K 45 ° Š.vložka ulož.

príp. potr. stoky zaúst. z obj. zaúst. prípojky zaúst. prípoj. DN 200 DN 200 DN 200 250/200 300/200 potr.

(mm) (mm) (E) (D) (C) (B) (A) (L) ( h ) ( m ) ( % ) ( m3 ) ( m2 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m3 ) ( m ) ( ks ) ( ks ) ( ks ) ( ks )

1 A VP1 D 7,9 250 200 260,80 260,84 261,34 262,46 262,59 1,2 1,62 1,59 41,75 1,90 3,81 0,18 0,60 1,12 2,0 1 1 1 A

1 A VP2 D 42,2 250 200 262,31 262,35 262,77 264,01 264,02 4,0 1,66 1,60 10,50 6,42 12,83 0,60 2,00 3,82 4,0 1 1 1 A

1 A VP3 D 87,2 250 200 265,00 265,04 265,41 266,73 266,66 4,0 1,69 1,62 9,30 6,48 12,96 0,60 2,00 3,88 4,0 1 1 1 A

2 A VP4 D 122,0 250 200 267,30 267,30 267,64 269,71 268,89 4,0 2,41 1,98 8,50 7,92 15,84 0,60 2,00 5,32 4,0 2 A

   

SPOLU 22,72 45,43 1,98 6,60 14,14 14,0 3,0 5,0 3,0 0,0

Poznámky

Typ zaústenia prípojky 1 Zaústenie prípojky do kanalizácie - štandardné napojenie vo výške zrovnaných hladín ( na úrovni 0,8x rodielu priemeru potrubia)

2 Zaústenie prípojky do šachty, na úrovni dna stoky

3 Zvislý komín so zaústením prípojky do potrubia vo výške zrovnaných hladín - 0,8 x rozdiel výšok

4 Zvislý komín so zaústením prípojky do potrubia zhora 

Typ uloženia potrubia A Uloženie potrubia do pieskového lôžka

B Podkladný betón + obsyp potrubia

C Obetónovanie potrubia

Kóta terénu v PVC potrubie

Obočka

Dno prípojky



ŠÍRKA RYHY 
POTRUBIE DN 200

POTRUBIE DN 300

min. 1000 mm

min. 1150 mm
POTRUBIE DN 400 min. 1300 mm

POTRUBIE DN 250 min. 1050 mm

ULOŽENIE KANALIZAČNÉHO POTRUBIA Z PVC
- V KOMUNIKÁCII - V ZELENI

POTRUBIE DN 500 min. 1400 mm
POTRUBIE DN 600 min. 1500 mm
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Zoznam súradníc 

Stoka D

Názov

bodu Y X
VO 1 222 856,622 239 825,336

D1 1 222 845,082 239 828,627

D2 1 222 844,257 239 870,619

D3 1 222 843,432 239 912,611

D4 1 222 842,921 239 938,605

Súradnica



Stavba: Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Juskova Voľa

Objekt: SO 501-00 - Dažďová kanalizácia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Spracoval: 

Miesto: Dátum: 26. 11. 2015

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 221 113307112 Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm,  -0,24000t   m2 129,000

2 221 113307142 Odstránenie  podkladu  asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,  -0,18100t   m2 129,000

3 001 119001411 Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200   m 5,000

4 001 120001101 Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín   m3 11,250

5 001 132201202 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3   m3 251,030

6 001 132201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   m3 125,515

7 001 151101101 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m   m2 454,100

8 001 151101111 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m   m2 454,100

9 001 162301101 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m    m3 103,215

10 001 167101102 Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3   m3 103,215

11 001 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   m3 103,215

12 001 174101002 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3   m3 147,815

13 001 175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny   m3 67,711

14 583 5833118300 Kamenivo ťažené drobné 0-4 Z   t 113,077

4 Vodorovné konštrukcie   

15 271 451572111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm   m3 20,280

16 271 452112111 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm   ks 3,000

17 271 452112121 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm   ks 4,000

18 311 452318510 Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek   m3 6,720

19 312 462513161 Zahádzka z lom. kameňa, hmotnosť kameňov nad 200kg bez výplne medzier   m3 9,000

20 312 462513169

Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov nad 200 kg. Príplatok k cene za urovnanie líca 

zahádzky   m2 18,000

8 Rúrové vedenie   

21 271 871353121 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200   m 14,000

22 286 2860002710 PVC rúra 200x5,9/5m SN8 plnostenná        kanalizácia   ks 2,800

23 271 871373121 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300    m 122,000

24 286 2860002740 PVC rúra 250x7,3/5m SN8 plnostenná        kanalizácia   ks 24,400

25 271 877353122 Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope presuviek DN 200   ks 5,000

26 286 2860004590 PVC šachtový prechod pieskovaný 200        kanalizácia   ks 5,000

27 271 877353123 Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200   ks 3,000

28 286 2860003010 PVC koleno 200/45°        kanalizácia   ks 3,000

29 271 877373121 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300    ks 3,000

30 286 2860003605 PVC odbočka 250/200/45°        kanalizácia   ks 3,000

31 271 877373122 Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300    ks 8,000

32 286 2860004600 PVC šachtový prechod pieskovaný 250        kanalizácia   ks 8,000

33 271 892351000 Skúška tesnosti kanalizácie D 200   m 14,000

34 271 892361000 Skúška tesnosti kanalizácie D 250   m 122,000

35 271 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ks 4,000

36 592 5922470245 Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1000 s otvorom DN 250   ks 4,000

37 592 5922470150 Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou   ks 4,000

38 592 5922432000 Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60/100   ks 4,000

39 592 5922470200 Vyrovnávací prstenec TBW 625/60   ks 3,000

40 592 5922470225 Vyrovnávací prstenec TBW 625/120   ks 4,000

41 271 899104111 Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg   ks 4,000

42 552 5524334000 Poklop kruhový D600vstupný   ks 4,000

43 KAN KAN2002250 Výustný objekt monolitický DN 250   kpl 1,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

44 221 979082213 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km   t 54,309

45 221 979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny   t 54,309

Celkom   

ZADANIE

Juskova Voľa
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